



Državne nekretnine



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

KLASA: 406-03/22-02/13
URBROJ: DN-7-02-01/MKG-22-5
Zagreb, 26. rujna 2022.

1. ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA I 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave:

OBNOVA KONSTRUKCIJE REZIDENCIJE NAKON POTRESA – RADOVI VISOKA 22, ZAGREB

GRUPA 2:

1. FAZA PROJEKTA SVEOBUHVAATNE OBNOVE GRAĐEVINE PALAČA PONGRATZ, VISOKA 22, ZAGREB

**Evidencijski broj nabave
ORD-1.2/2022**



Državne nekretnine d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, (u daljnjem tekstu Naručitelj) na temelju odredbe članka 6. stavak 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021) u postupku nabave radova obnove konstrukcije rezidencije nakon potresa – radovi Visoka 22, Zagreb, Grupa 2: 1. faza projekta sveobuhvatne obnove građevine Palača Pongratz, Visoka 22, Zagreb, evidencijski broj nabave ORD-1.2/2022 te na temelju zaprimljenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta objavljuje se:

1. ODGOVOR I 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

1. PITANJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

„Obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti dati ispravan izračun naše ponude i upisati jedinične cijene zbog zaključanih ćelija u ponudbenom troškovniku. Također, u pojedinim stavkama je količina 0,00, dok je na jednom mjestu unesena pogrešna formula, a istu ne možemo ispraviti jer je ćelija zaključana, a sve kako slijedi:

ZIDARSKI RADOVI

- stavka 36. – unesene količine 0,00 (ćelija D451 i D461)

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH RADOVA

- Kolona C je jako stisnuta pa nije vidljiva vrijednost pojedinih radova, kao niti ukupna cijena. Potrebno je proširiti kolonu.

STROJARSKE INSTALACIJE

4. INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA

4.1. PODNO GRIJANJE – 2. kat sanitarije

- stavka 10. – unesena je količina 0,00 (ćelija D425)

ELEKTROINSTALACIJE

- u ćelije E62, E63 i E64, E70 i E71 – zaključane i nije moguće unijeti jed. cijene
 - u ćeliji F73 – unesena pogrešna formula (formula za umnožak umjesto za zbroj)
 - ćelije od E79 do E108 – zaključane i nije moguće unijeti jed. cijene
 - ćelije od D115 do E129 – zaključane i nije moguće unijeti jed. cijene
 - ćelije od E135 do E141 – zaključane i nije moguće unijeti jed. cijene
- Molimo ispravak u troškovniku, a sve sukladno gore navedenom.

1. ODGOVOR NARUČITELJA I 1. IZMJENA POZIVA:

Naručitelj mijenja Troškovnik-ORD-1-2-2022.xlsx.

Slijedom navedenog Naručitelj stavlja na raspolaganje, na isti način i na istim internetskim stranicama izmijenjeni troškovnik pod nazivom:

„IZMJENA- Troškovnik-ORD-1.2-2022.xlsx“

Ponuditelj prilikom izrade ponude mora ponudu dostaviti na novom obrascu troškovnika:

„IZMJENA- Troškovnik-ORD-1.2-2022.xlsx“



2. IZMJENA TOČKE 7.4.2. POZIVA NA DOSTAVU PONUDE - JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Točka 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mijenja se i glasi:

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od deset (10) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku bankarske garancije, u visini od deset posto (10%) od vrijednosti Ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti 45 dana dužim od dana isteka roka određenog za izvođenje radova.

Jamstvo u obliku bankarske garancije mora biti bezuvjetno, neopozivo, bez prigovora i plativo na prvi poziv Naručitelja i u njegovu korist.

Odabrani ponuditelj može, umjesto jamstva u obliku bankarske garancije, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog u iznosu od 10% vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Iznos novčanog pologa uplaćuje se putem naloga za plaćanje na račun DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. – IBAN HR0223900011100807245, model HR00, poziv na broj: OIB Izvođača, s naznakom jamstvo za uredno ispunjenje ugovora broj 7-___/2022.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova Odabrani ponuditelj je obvezan u roku 10 dana od dana potpisivanja Dodatka Ugovoru, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora (novo ili dodatak postojećem) s produljenim rokom valjanosti (na način da valjanost toga jamstva iznosi minimalno 45 dana dulje od novog produljenog roka za izvođenje radova).

U slučaju sklapanja dodatka Ugovoru koji bi rezultirao povećanjem ugovorene cijene, Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 10 dana od dana potpisivanja Dodatka Ugovoru, a prije isteka važenja postojećeg jamstva za uredno ispunjenje ugovora, dostaviti novo jamstvo na način da isto pokriva iznos od 10% nove ukupno ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a ili dostaviti uz već dostavljeno jamstvo, dodatno jamstvo ili dodatak postojećeg jamstva koji pokriva 10% iznosa povećanja ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1. da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo proporcionalno izvršenju svog dijela ponude
2. zajedničko jamstvo koje mora glasiti na sve članove zajednice ponuditelja, a ne samo na jednog člana, te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja odnosno mora biti razvidno za koje ponuditelje u ime kojih se izdaje jamstvo.
3. bankarska garancija koja glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja, pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora za zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.

Ostali uvjeti i zahtjevi iz Poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjeni.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu